



COMUNE DI CAVEDAGO

PROVINCIA DI TRENTO

Determinazione n. 15 del 28/02/2025

OGGETTO: FINANZIAMENTI PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU INTERVENTO DENOMINATO INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO COMUNE DI CAVEDAGO PNRR M2C4 I4.2_230_4. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON OPZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI TRA STUDIO TRE S.R.L. (MANDATARIA), IDROSTUDI S.R.L. E STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA BOASSO & ASSOCIATI S.R.L. (MANDANTI). CODICE CUP E38B22001630005 CODICE CIG B341B37FEC CPV 71000000-8



PREMESSO E RILEVATO CHE:

il Comune di Cavedago risulta beneficiario del finanziamento PNRR a valere sulla Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica Misura 4: Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, come previsto dal decreto direttoriale n. 299 del 21 giugno 2024.

L'Amministrazione comunale intende utilizzare per la propria quota di competenza il finanziamento di euro 32.572.456,33 per la realizzazione di un intervento di riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano – Comune di Cavedago – PNRR – M2C4 – I4.2 CUP: E38B22001630005, per il quale il Comune di Andalo ha assunto il ruolo di ente capofila per n. 10 interventi da parte di Comuni della Provincia di Trento.

Le milestones relative al progetto, saranno definite nell'Accordo di concessione, e che comunque, dal predetto decreto direttoriale n. 299, emerge "per gli interventi della sola terza finestra temporale un differimento del termine per il raggiungimento del target intermedio dal 31

dicembre 2024 al 30 giugno 2025, fermo restando il termine al 31 marzo 2026 per il raggiungimento del target finale M2C4-I4.2;”

- 📄 Conclusione dei lavori: 31.03.2026;
- 📄 Collaudo dei lavori: 30.06.2026;
- 📄 La richiesta di pagamento finale delle spese dovrà essere presentata entro il: 30.06.2026;

Gli indicatori comuni associati agli interventi della Missione 2, Componente C4, Misura 4, Intervento 4.2, sono:

- 📄 Target PNRR dell'intervento (km di rete distrettualizzata che si prevede di realizzare): o 9,16 Km di rete idrica distrettualizzata al 30.06.2025, o 15,56 Km di rete idrica distrettualizzata al 31.03.2026; - Indicatore di risultato dell'intervento (% di riduzione che si prevede di raggiungere): >35% di riduzione dei livelli percentuali di perdite delle reti idriche.

Le amministrazioni comunali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, di cui alle citate linee di finanziamento, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 📄 l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- 📄 l'obbligo del rispetto del principio del contributo dell'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), ove applicabile;
- 📄 l'obbligo del rispetto dei principi trasversali, quali tra l'altro la parità di genere (Gender Equality), la protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari territoriali, ove applicabili;
- 📄 gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa, previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;
- 📄 l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- 📄 l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto;
- 📄 gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori in oggetto veniva approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dd. 19.10.2022. Il quadro economico dell'intervento espone una spesa di euro 4.444.459,44, di cui euro 2.762.149,93 per lavori ed euro 1.862.309,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 92 dd. 23.09.2024 si è indetta una procedura negoziata senza bando sulla piattaforma informatica CONTRACTA della Provincia autonomia di Trento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36 del 2023, sotto soglia Europea, per l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione per l'affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativi all'intervento denominato "INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO – COMUNE DI CAVEDAGO – PNRR – M2C4 – I4.2 – CUP E38B22001630005", per un valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 36 del 2023 (al netto di oneri fiscali) pari ad euro 201.320,68). Con lo stesso provvedimento, si è autorizzata l'eventuale esecuzione anticipata dei servizi in via d'urgenza e si è designato il Segretario comunale, responsabile unico del progetto (RUP), per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, prendendo atto che il Dirigente del Servizio Appalti di APAC assume il ruolo di responsabile per la fase di affidamento.

Con determinazione segretarile n. 69 dd. 16.12.2024 è stato disposto di prendere atto della nota dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti ed i Contratti (APAC) ns. prot. n. 3657 dd. 20.11.2024 con la quale è stato comunicato che, a seguito delle operazioni svolte nel corso della seconda seduta di gara il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra Studio Tre S.r.l. (mandataria), Idrostudi S.r.l. e Studio di Ingegneria Isola Boasso & Associati S.r.l. (mandanti) è risultato aggiudicatario del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera "INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO – COMUNE DI CAVEDAGO – PNRR – M2C4 – I4.2 – CUP E38B22001630005", con il ribasso del 27,170% sull'importo a base d'asta, fatta salva la verifica dei requisiti di partecipazione nonché di quanto presentato in sede di offerta tecnica.

Con la determinazione di cui al precedente alinea si disponeva, inoltre, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera da parte del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra Studio Tre S.r.l. (mandataria), Idrostudi S.r.l. e Studio di Ingegneria Isola Boasso & Associati S.r.l. (mandanti).

Con determinazione segretarile n. 4 dd. 20.01.2025, che si richiama integralmente, è stato disposto di associare la procedura di gara esperita da APAC su delega del Comune di Cavedago denominata "AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA "INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO NEL COMUNE DI CAVEDAGO" CON OPZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, IN BASE AL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA" identificata dal codice CIG B341B37FEC, al codice CUP E38B22001630005.

Con nota prot. n. 545 dd. 14.02.2025 l'Agenzia Provinciale per gli Appalti ed i Contratti (APAC) ha comunicato di aver concluso con esito positivo le verifiche dei requisiti di partecipazione e di quanto presentato in sede di offerta tecnica da parte del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra Studio Tre S.r.l. (mandataria), Idrostudi S.r.l. e Studio di Ingegneria Isola Boasso & Associati S.r.l. (mandanti).

CIO' PREMESSO E RILEVATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la L.P. 9 marzo 2016, n. 2;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTI l'art. 2 ter della l.p. n. 18/2021, l'art. 48, c. 3, del d.l. n. 77/2021 convertito con l. 108/2021 e gli artt. 76 e 226, c. 5 del d.lgs. n. 36/2023;

VISTA la l.p. 26/1993 e ss.mm. ed il relativo Regolamento d'attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;

VISTO il D.P.G.P. 16 agosto 2023 *“Regolamento concernente ‘Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici, in attuazione dell'articolo 4 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016’*”;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale del 03.05.2018, n. 2:

VISTO il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento finanziario e contabile approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1.2.2005 n. 4/L;

VISTO il Regolamento di contabilità comunale;

VISTA la deliberazione consiliare n. 9 dd. 24.02.2025, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario ed il D.U.P., per gli esercizi 2025-2027;

VISTA la deliberazione giunta n. 20 dd. 25.03.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;

VISTA la deliberazione giunta n. 21 dd. 25.03.2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

DETERMINA

1. di aggiudicare i servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione per l'affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dell'intervento denominato *“INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO – COMUNE DI CAVEDAGO – PNRR – M2C4 – I4.2 – CUP E38B22001630005”*, al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra Studio Tre S.r.l. con sede a Cles (TN) in via Trento n. 1, C.F. 00746860212, P.IVA 01558810220 (mandataria), Idrostudi S.r.l. con sede a Trieste (TS) in via Area Science Park, Padriciano n. 99, C.F. e P.IVA 01039560329 (mandante) e Studio di Ingegneria Isola Boasso & Associati S.r.l. con sede a Vercelli, Corso M. Prestinari n. 86, C.F. e P.IVA 02262240027 (mandante), avverso il corrispettivo di euro 146.621,85 oltre ad oneri previdenziali 4% ed IVA 22%, per complessivi euro 186.033,80, come di seguito dettagliato:

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	CPV	IMPORTO A BASE DI GARA	% DI RIBASSO	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
Prestazioni relative alla progettazione (A)				
Progettazione esecutiva ed aggiornamento PFTE	71000000-8	72.400,14 €	27,170	52.729,02 €
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	71000000-8	13.613,71 €	27,170	9.914,86 €
TOTALE (A)		86.013,85 €		62.643,89 €
Prestazioni opzionali (B)				
Direzione Lavori	71000000-8	84.366,60 €	27,170	61.444,19 €
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	71000000-8	30.940,23 €	27,170	22.533,77 €
TOTALE (B)		115.306,83 €		83.977,96 €
TOTALE (A)+(B)		201.320,68 €		146.621,85 €

2. di approvare la bozza di contratto, da sottoscrivere sotto forma di scrittura privata con le modalità di cui all'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l'incarico in argomento verrà formalizzato con la sottoscrizione del contratto di appalto, con le modalità di cui al punto precedente, con oneri e spese a carico del costituendo RTI;
4. di impegnare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, per complessivi euro 186.033,80, al bilancio di previsione finanziaria 2025-2027, secondo il seguente cronoprogramma:

Capitolo	Importo	Anno esigibilità
3491	euro 186.033,80	2025

5. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata con fondi PNRR - decreto direttoriale n. 299 del 21 giugno 2024;
6. di dare atto che, ai fini e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.:
 - il CIG assegnato al servizio è il seguente: B341B37FEC;
 - il CUP dell'intervento è il seguente: E38B22001630005.
7. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104.

Il Responsabile
Settore Segretario Comunale
Michele Rizzi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cavedago. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Michele Rizzi in data 28/02/2025



COMUNE DI CAVEDAGO

Provincia di Trento

Pagina 1 di 1

Determinazione Settore Segretario Comunale nr.15 del 28/02/2025

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025	Impegno di spesa	2025 92/0	Data: 28/02/2025	Importo: 106.551,23
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON OPZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE			
Capitolo:	2025 3491000	Spese tecniche - RIDUZIONE PERDITE RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUEDOTTO, COMPRESA DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO – CUP E38B22001630005 Missione 2		
Codice bilancio:	9.04.2.0202	C.I.G.: B341B37FEC	C.U.P.: E38B22001630005	SIOPE: 2.02.03.05.001
Piano dei conti f.:	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			
Beneficiario:	0002647 - TRE s.r.l.			

Il presente documento ha valore di Regolarità Contabile, in relazione a quanto previsto dagli artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, 183 comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

CAVEDAGO li, 28/02/2025



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Lisa Villotti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cavedago. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

VILLOTTI LISA in data 28/02/2025